



SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA VALLEE DE L'YEVRE

BORDERAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U)

OUVERTURE DES SOURCES, DEBUSAGE ET DIVERSIFICATION DES ECOULEMENTS PAR RECHARGE GRANULOMETRIQUE SUR LE VALENTIGNY AUX AIX D'ANGILLON (CHER, 18)



Date limite de réception des offres : le mardi 21 mars 2023 à 12h00

***Marché public de travaux à procédure adaptée (< 100.000€ HT)
(Ordonnance n° 2018-1074 du 26/11/2018 et décret n° 2022-1683 du 28/12/2022)***

N° du marché : CT02-2023-MAPA01

Version finale

Personne représentant le pouvoir adjudicateur

Monsieur Gilles BENOIT, Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Yèvre (SIVY).

Ordonnateur

Monsieur Gilles BENOIT, Président du SIVY.

Objet du marché

Le présent marché a pour objet la renaturation des milieux aquatiques au niveau des sources du Valentigny. Il s'agira de retirer les puits de l'ancienne station de captage, de débuser une portion de cours d'eau ainsi que de diversifier les écoulements par retalutage de berge et recharge granulométrique dans le lit mineur du Valentigny sur la Commune des Aix d'Angillon, Cher (18).

Rédacteur

Monsieur Guillaume DEBAIN (SIVY).

Relecteurs

Madame Coralie BOUCHARD, Messieurs Jérémy JOLIVET et Vincent PALOMERA (SIVY).

Agents chargés du suivi des travaux

Messieurs Guillaume DEBAIN, Vincent PALOMERA et Jérémy JOLIVET

Partenaires financiers (soutien financier au Maître d'ouvrage)

Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional Centre-Val-de-Loire, Conseil Départemental du Cher

Estimation financière

50 000 HT

Procédure de marché

Marché à procédure adapté < 100 000 € HT

Opération	Désignation de l'opération	Unité	Montant unitaire HT
-----------	----------------------------	-------	---------------------

A : Travaux généraux			
A1	Installation de chantier <i>(Acheminements moyens humains et matériels / installations temporaires diverses / DICT /etc...)</i>	Forfait	
A2	Réunions de chantiers <i>(2 réunions et points de chantiers compris)</i>	Forfait	
A3	Remise en état du site <i>(Nettoyage du site et des voies d'accès, Ensemencement, etc...)</i>	Forfait	
A4	Evacuation éventuelle de terre	M3	

B : Ouverture des puits			
B1	Ouverture du puit n°1 <i>(Démolition avec pare gravats / évacuation gravats / filtre en aval / retalutage de berge)</i>	Forfait	
B2	Travaux de finition du mur <i>(Forfait pour 34 m de muret)</i>	Forfait	
B3	Ouverture du puit n°2 <i>(Démolition et retrait des tuyaux / évacuation gravats / retalutage de berge)</i>	Forfait	
B4	Travaux de finition du mur <i>(Forfait pour 12 m de muret)</i>	Forfait	

C : Débusage et renaturation du ruisseau			
C1	Démolition de la buse et du cadre pluvial <i>(évacuation gravats comprise - 22m³)</i>	Forfait	
C2	Apport de terre pour terrassement plaine alluviale (10m³)	M³	
C3	Terrassement de la plaine alluviale	Forfait	
C4	Terrassement du nouveau lit mineur (30m)	m	
C5	Apport et mise en place de la recharge granulométrique <i>(7m3 estimé)</i>	M³	

D : Retalutage et diversification des écoulements

D1	Démolition du mur <i>(environ 40 m / évacuation des gravats environ 17 m³ et travaux maçonneries pour la finition compris)</i>	Forfait	
D2	Retalutage de berge <i>(environ 40 m en respectant les prescriptions du CCP)</i>	m	
D3	Apport de terre pour terrassement banquettes (30m ³)	M ³	
D4	Création des banquettes <i>(environ 40 m en respectant les prescriptions du CCP)</i>	m	
D5	Apport et mise en place de la recharge au niveau des radiers <i>(volume estimé 2m³ en respectant les prescriptions du CCP)</i>	Forfait	
D6	Plantation d'hélophytes <i>(récupérés sur le site)</i>	Forfait	